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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 43/AP 

privind achiziţia prin Licitație Publică 

 

19 august 2025                                                                                                                                        municipiul Cahul 

 

I. PARTEA GENERALĂ 

      (OBLIGATORIU)  

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1749727439306 din data 03.07.2025, între  

Primăria municipiului Cahul, cu sediul în mun. Cahul str. Piața Independenței nr. 6 et. 3 telefon/fax: 0299 219 49, IDNO 

1007601008340 reprezentat prin primarul, Nicolae Dandiș, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,  

 

 

SRL Megatek Grup, cu sediul în mun. Chișinău or. Codru str. Grenoble nr. 128, telefon: 069103318, IDNO 1012600015925,  

autorizat pentru activitatea în construcţii: aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și 

instalațiilor nr. 864/25  din 19.02.2025, eliberată de Inspectoratul National pentru Supraveghere Tehnică, pe un termen de 12 

(douăsprezece) luni, pentru genurile de activitate – construcții civile, industrial și agrozootehnice (A, B, C); constructii rutiere 

(A), instalații și rețele tehnico-edilitare (A,B,C,D, E, G); reprezentat prin administratorul, Cucu Ion, în calitate de 

Antreprenor, pe de altă parte. 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de schimbare a tâmplăriilor la grădinița nr. 5 ”Clopoțel” din mun. Cahul, cod 

CPV: 45441000-0, în conformitate cu prevederile caietullui de sarcini, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice. 
 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 4 (patru) luni, după primirea ordinului de execuţie. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se anexează la prezentul contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru 

Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea 

lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o 

durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în 

mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, 

acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând 

convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt 

întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi 

aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 

După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca 

comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu 

reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge 

recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor  - 60 (șaizeci ) de luni. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, constituie 756 143,55  (șapte sute cincizeci și șase mii una 

sută patruzeci și trei lei, 55 bani) lei MD, inclusiv TVA  - 120 023,92 lei.     

3.2 Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor 

executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar în termen de 15 de zile din data prezentării facturii fiscale și procesului 

verbal al lucrărilor executate semnate de către Antreprenor, diriginte de șantier și responsabilul tehnic. Ultima plată se va 
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